Tehniline Kirjeldus
Ühenduskoridori lamekatuse remont
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Teostatavad tööd
Hoone nurgas asuva kõrgenduse parandamine (joonisel nr. 1)
Vihmaveesüsteemi väljavahetamine (11m+22m) (joonisel nr. 2)
Uus servaplekk
Seina ja katuse liite veetihedaks tegemine (joonisel nr.3 )
Uus bituumenrullmaterjali kiht kogu vahekoridori katusele koos ülespööretega seinale

Sprordihoone esifassaadi remont[image: ]
Teostatavad tööd
Spordihoone esifassaadi plaatide demontaaž / montaaž. Karkassi demontaaž. Katkiste plaatide vahetus.Tuuletõkkekanga paigaldus. Fassaadiplaatidele uue karkassi ehitus.
Aknapealsete veekindlaks tegemine.
Tööde mahtude tabel

	Nr.
	Nimetus
	Ühik
	Kogus

	 
	Lamekatus (joonis)
	 
	 

	1
	Hoone nurgas asuva kõrgenduse parandamine 
	tk
	1

	2
	Vihmaveesüsteemi väljavahetamine (11m+22m)
	m
	33

	3
	Uus servaplekk
	m
	40

	4
	Seina ja katuse liite veetihedaks tegemine
	m
	13

	5
	Uus bituumenrullmaterjali kiht kogu vahekoridori katusele koos ülespööretega seinale
	m²
	130

	 
	Sprdihoone esiseina fassaad
	 
	 

	1
	Fassaadiplaatide demontaaž / montaaž. Karkassi demontaaž
	m²
	333,2

	2
	Tuuletõkkekanga paigaldus
	m²
	333,2

	3
	Fassaadiplaatidele uue karkassi ehitus
	m²
	333,2

	4
	Aknapealsete veekindlaks tegemine
	m
	8,5
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